



Izmjena Cjenika radova za održavanje nerazvrstanih cesta
Novokom d.o.o.

		Jed.mj.	Cijena (EUR)
40.	Razni betonski radovi Izrada krila propusta i slično. U stavku je uračunat rad i materijal uz ručno pripremanje betona MB 20, te ugradnja u konstrukcije malih presjeka.	m2	148,65
41.	Dobava i ugradnja armature	kg	1,69
42.	Dobava i ugradnja dvostrane daščane oplata	m2	14,86
45.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona (AB - 11) AC 11 surf BIT 50/70, AG2 M2 debljine 5 cm na pripremljenu površinu.		22,96
	- ručna ugradnja	m2	18,85
	- strojna ugradnja	m2	
46.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona (AB - 11) AC 11 surf BIT 50/70, AG2 M2 debljine 7 cm na pripremljenu površinu.		
	- ručna ugradnja	m2	26,28
	- strojna ugradnja	m2	21,63

U navedene cijene nije uračunat PDV.

Primjenjuje se od 15. ožujka 2022. godine

Direktor:

NOVOKOM
d.o.o. za komunalno gospodarstvo
NOVSKA, Polje
Miroslav Perošević, dipl.oec.
OIB: 29659371749

